

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. N. 2583 DEL 13 DIC. 2019


OGGETTO: Indizione procedura negoziata per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di adeguamento e messa a norma dei locali per la realizzazione di un laboratorio analisi nell'area transitoria ex diabetologia da espletarsi mediante RDO su MEPA di CONSIP.

Il Direttore Generale f.f. Dott.ssa Maria Pompea Bernardi, nominata con D.L. n.ro 35 del 30 aprile 2019, adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto, assistito dal Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico-Amministrativi.

Struttura proponente: U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

Il Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale propone al Direttore Generale f.f. l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-procedurale.

Il R.U.P.
Il Resp. U.O. F.L.M.S.
Ing. Ivan Giuseppe SOLANO




Il Direttore
U.O.C. G.T.P.
Arch. Francesco BENNARDO



Visto del Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico-Amministrativi.

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Giuseppe FICO



PREMESSO CHE con delibera n.ro 552 del 08/07/2019 questa Amministrazione ha individuato i provvedimenti urgenti per la messa a norma dei locali destinati all'U.O. Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero di Crotone;

CHE con disposizione prot. n.ro 51092 del 28/10/2019, a parziale modifica ed integrazione della delibera sopra richiamata, la Direzione Strategica ha richiesto ai Dirigenti responsabili delle UU.OO. "Epidemiologia e Serv. inf. Sanitario", "Ingegneria Clinica" e "Funzione Lavori, Manut. e Sicurezza" di predisporre il "Documento di fattibilità delle alternative progettuali" di cui all'art. 23, comma 5 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

CHE in data 30/10/2019 è stata avviata una consultazione preliminare di mercato, eseguita in conformità alla vigente normativa in materia di appalti pubblici, presso i Fornitori di strumentazione del Laboratorio Analisi, finalizzata alla predisposizione degli atti per la gara per l'affidamento dei lavori di adeguamento e messa a norma dei locali del laboratorio analisi del P.O. di Crotone, nonché alla redazione, da parte degli Uffici incaricati, del documento di indirizzo alla progettazione esecutiva;

CHE con lettera prot. 54539 del 22/11/2019 i Dirigenti sopra indicati hanno trasmesso il Progetto di fattibilità tecnica ed economica, composto dal "Documento di fattibilità delle alternative progettuali" e dal "Documento di indirizzo alla progettazione esecutiva", progetto redatto ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

CHE nel sopra citato progetto si è preso atto del quadro esigenziale di cui alla delibera n.ro 552 del 08/07/2019 e sono state riportate le risultanze delle attività di consultazione, verifica e valutazione svolte al fine di individuare, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire, con il seguente QUADRO ECONOMICO:

QUADRO ECONOMICO		
Categoria di intervento	Costo dell'intervento (€)	Totale (€)
lavori edili	139.000,00 (Categoria OG1)	
impianti	222.000,00 (Categoria OG11)	
gestione del transitorio	8.100,00	
totale lavori	370.100,00	
Oneri di sicurezza	10.500,00	
Progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione	18.500,00	
A) totale importo a base d'asta		399.100,00
Somme a disposizione Amministrazione		
Imprevisti (5% su importo a base d'asta)	19.955,00	
Spese tecniche e generali	42.550,00	
B) totale somme a disposizione		62.505,00
I.V.A su A (lavori + oneri sic. +progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione)	87.802,00	
I.V.A su B	13.751,10	
C) Totale I.V.A.		101.553,10
Totale complessivo (A+B+C)		563.158,10

CHE con lettera prot. 56172 del 03/12/2019 la Direzione Generale ha trasmesso il predetto Progetto di fattibilità tecnica ed economica al Commissario ad Acta per il Piano di Rientro ed ai Dipartimenti "Presidenza" e "Tutela della Salute" della Regione Calabria, poi autorizzato con nota a margine dal Gen. Saverio Cotticelli, agli atti d'ufficio;

CHE, stante le ragioni di necessità e urgenza specificate nella delibera n.ro 552 del 08/07/2019, si rende necessario esperire una procedura di gara per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, giusta previsione di cui art. 59 del codice degli appalti pubblici, così come riformato dall'*art.1, comma 1, lett. b), della legge n. 55 del 2019 c.d. "Sblocca-cantieri"*, per un importo complessivo a base d'asta pari a € 399.100,00 oltre iva;

ATTESO CHE le recenti misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria ed in particolare il D.L. n. 35/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 60/2019, prevedono che gli enti del Servizio sanitario della Regione si avvalgono esclusivamente degli strumenti di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione da CONSIP S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione;

ACCERTATO CHE la categoria merceologica "LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI" (cat. OG11), è presente sul MEPA ed è disciplinata, per gli aspetti tecnici e normativi, dal "*Capitolato d'Oneri per l'abilitazione degli Esecutori di Lavori di Manutenzione IMPIANTI al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i.*" e dai documenti ad esso allegati: Allegato 1: Condizioni Generali di Contratto relative all'esecuzione di lavori di manutenzione; Allegato 3: Patto di Integrità; Allegato 4: Linee Guida Mepa Ced; Allegato E: Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione;

CHE la procedura di acquisto tramite RDO, consente all'Amministrazione di negoziare i prezzi e di ottenere condizioni migliorative rispetto all'ODA relativamente sia alle clausole contrattuali che alle caratteristiche tecniche dei lavori tramite la predisposizione di apposite condizioni particolari di contratto e di RDO, ad integrazione, o in deroga, ai documenti del mercato elettronico allegati al Capitolato d'onere "LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI" (cat. OG11), sopra indicati;

RITENUTO, pertanto, di dover indire, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del Decreto Legislativo n.ro 50/2016 e ss.mm.ii., una procedura negoziata per l'affidamento della "*progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di adeguamento e messa a norma dei locali per la realizzazione di un laboratorio analisi nell'area transitoria ex diabetologia*", per un importo complessivo a base d'asta pari a € 399.100,00 oltre iva, da espletarsi mediante RDO APERTA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Decreto sopra richiamato;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. "Nuovo Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture";

VISTO l'art. 59 del codice degli appalti pubblici, così come riformato dall'art.1, comma 1, lett. b), della legge n. 55 del 2019 c.d. "Sblocca-cantieri";

VISTO il D.L. 30 aprile 2019 , n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 25 giugno 2019 , n. 60;

P R O P O N E

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato, di:

1. APPROVARE il QUADRO ECONOMICO del Progetto di fattibilità tecnica ed economica trasmesso con lettera prot. 56172 del 03/12/2019 al Commissario ad Acta per il Piano di Rientro ed ai Dipartimenti "Presidenza" e "Tutela della Salute" della Regione Calabria, poi autorizzato con nota a margine dal Gen. Saverio Cotticelli, agli atti d'ufficio:

QUADRO ECONOMICO		
Categoria di intervento	Costo dell'intervento (€)	Totale (€)
lavori edili	139.000,00 (Categoria OG1)	
impianti	222.000,00 (Categoria OG11)	
gestione del transitorio	8.100,00	
totale lavori	370.100,00	
Oneri di sicurezza	10.500,00	
Progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione	18.500,00	
A) totale importo a base d'asta		399.100,00
Somme a disposizione Amministrazione		
Imprevisti (5% su importo a base d'asta)	19.955,00	
Spese tecniche e generali	42.550,00	
B) totale somme a disposizione		62.505,00
I.V.A su A (lavori + oneri sic. +progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione)	87.802,00	
I.V.A su B	13.751,10	
C) Totale I.V.A.		101.553,10
Totale complessivo (A+B+C)		563.158,10

2. INDIRE, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del Decreto Legislativo n.ro 50/2016 e ss.mm.ii., una procedura negoziata per l'affidamento della "progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di adeguamento e messa a norma dei locali per la realizzazione di un laboratorio analisi nell'area transitoria ex diabetologia", per un importo complessivo a base d'asta pari a € 399.100,00 oltre iva, da espletarsi mediante RDO APERTA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Decreto sopra richiamato;

3. NOMINARE l'Ing. Ivan Giuseppe Solano Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;
4. DARE ATTO che le spese per tutti gli adempimenti della suddetta procedura sono finanziate con fondi propri di bilancio.

=====

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

VISTA la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Referente Sanitario.

RITENUTO di condividerne il contenuto.

DELIBERA

di approvare la superiore proposta che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal Direttore della struttura proponente.

Il Direttore Amministrativo
Avv. Francesco Masciari

Il Referente Sanitario
Dr. Pietro Luigi Brisinda

Il Direttore Generale F.F.
Dr.ssa Maria Pompea Bernardi

UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 13 DIC. 2019 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 185

Il Responsabile del Procedimento
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
COLL. AMM.VO PROF.
Rag. Francesco SORVILLO

Il Direttore U.O.C.
Affari Generali e Legali