

Determina n. 1137 /DIP.AMM.VO/U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale.

Oggetto: P.O. di Crotone – Poliambulatorio 3° Piano.

Affidamento lavori di rimozione e posa in opera di pavimento in PVC.
CIG n° Z7A32AD88C

In data 05 AGO. 2021, nella sede del Dipartimento Servizio Tecnico-Amministrativo sito in Crotone – Via M. Nicoletta – Centro Direzionale il Granaio;

Vista la dichiarazione di regolarità tecnico-procedurale e legittimità dell'atto resa dal Responsabile del Procedimento designato nonché dal Dirigente Responsabile U.O.C. si propone al Direttore del Dipartimento l'adozione del presente atto.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI

PREMESSO

PREMESSO che è stata segnalata dal Direttore Sanitario del P.O. di Crotone la pericolosità del pavimento in PVC presso il servizio dei Poliambulatori del 3° piano del Presidio Ospedaliero di Crotone;

CHE dal sopralluogo eseguito dai Tecnici Aziendali si è riscontrata la necessità e l'urgenza di eseguire i lavori di sostituzione del suddetto pavimento;

VISTA la nota n° 0032641 del 27/07/2021, con la quale il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale chiedeva migliore offerta su base d'asta di € 5.645,00, oltre €. 169,35 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed IVA, per i lavori di rimozione e posa in opera di pavimento in PVC, presso il Poliambulatorio 3° Piano del P.O. di Crotone, alle Ditte:

Global Posa di Crotone, Tecnoedil & Sport S.r.l. di Crotone, F.lli Prestinice di Crotone e Media Contract S.a.s. di Cuccurullo G. & C. di Cosenza;

CHE nei termini stabiliti ha fatto pervenire offerta economica la Ditta Global Posa di Crotone;

CHE la lettera d'invito prevede l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

VISTO il verbale n° 108 del 03.08.2021 con il quale la commissione gara ha proceduto alla valutazione della regolarità delle offerte;
RITENUTO dover affidare i lavori di rimozione e posa in opera di pavimento in PVC, presso il Poliambulatorio 3° Piano del P.O. di Crotone, per come elencato nell'offerta, alla Ditta Global Posa di Crotone per €. 5.080,50 oltre €. 169,35 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed IVA;
VISTO il "Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia di competenza dell'Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio" approvato con delibera del Direttore Generale n° 343 del 27/06/2012 ed integrato e modificato con delibera n° 149 del 20.03.2013;
VISTO il lotto CIG n° Z7A32AD88C;
VISTO il D.lg. n° 50 del 18.04.2016;

DETERMINA

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

- 1) affidare i lavori di rimozione e posa in opera di pavimento in PVC, presso il Poliambulatorio 3° Piano del P.O. di Crotone, per come elencato nell'offerta, alla Ditta Global Posa di Crotone per €. 5.080,50 oltre €. 169,35 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed IVA;
- 2) far gravare la spesa di €. 6.404,82 compreso IVA sul conto n. 10127060 del Bilancio corrente e sul Centro di costo al conto n. CC3h;
- 3) liquidare l'importo di cui sopra a completamento dei lavori e a presentazione della fattura riscontrata dagli uffici competenti;
- 4) di autorizzare il Servizio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento dietro richiesta da parte dell'ufficio proponente e previa verifica di cui all'art. 48bis del DPR 602/1973 come modificato dal comma 986 della legge 205/2017.

Il Responsabile del Procedimento

P.CH. Patrizia Talarico



Il Direttore U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

Arch. Francesco Bennardo



Il Direttore Dipartimento Servizio Tecnico - Amministrativo

Dott. Giuseppe Fico



UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 05 AGO. 2021 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 02488 ed ivi rimarrà per un periodo di 10 giorni.
Crotone, lì 05 AGO. 2021

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore Ufficio

Affari Generali e Legali
Dr.ssa Anna Giordano


