DETER. N. 1150 /DIP. AMM.VO/U.O. Uff. Patr. **ORIGINALE**

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

OGGETTO: Acquisto mediante Procedura Negoziata presso la ditta Laterfer di materiale edile occorrente per l'isolamento di parte dei terrazzi del Poliambulatorio di Mesoraca.

L'anno duemiladieci il giorno 20 OTT. 2010 *nella Sede dell'Ufficio Patrimonio;*

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento prot. n. 298 *del* 20.10.2010

Vista la Disposizione del Direttore Generale prot. n. 15054 del 27.04.2010;

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' TECNICHE E PATRIMONIO

PREMESSO che, il Responsabile dell'U.O. Patrimonio Studi & Progetti con nota prot. 139/A20 del 24.09.2010 allegata alla presente per formarne parte integrante, ha richiesto l'acquisto di materiale edile, occorrente per l'isolamento di parte dei terrazzi del Poliambulatorio di Mesoraca;
CHE a margine della stessa nota, il Commissario Straordinario ha autorizzato l'acquisto del materiale necessario per i suddetti lavori;
CHE questo ufficio con Raccomandate A.R. del 01/10/2010, protocolli dal n. 31001 al n. 31008 richiedeva preventivo di spesa urgente alle ditte di cui all'elenco allegato, da far pervenire entro le ore 12,00 del 18/10/10;
CHE in data 19/10/10 con verbale n. 119 la commissione gare provvedeva all'apertura delle offerte, decidendo di rimettere il tutto al Direttore dell'Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio, per le successive determinazioni;
CHE hanno fatto pervenire in tempo utile offerta le ditte PISCITELLI CARMELA e LATERFER;
CHE per la fornitura di quanto richiesto, la ditta LATERFER ha presentato offerta pari ad €. 5.250,00 + IVA, mentre la ditta PISCITELLI CARMELA, ha presentato offerta pari ad €. 6.516,00 + IVA;

CONSIDERATO, pertanto, che l'offerta della ditta LATERFER è risultata essere quella più vantaggiosa per l'Azienda;

RITENUTO, pertanto, di dover aggiudicare alla ditta LATERFER, la fornitura del materiale edile, occorrente per l'isolamento di parte dei terrazzi del Poliambulatorio di Mesoraca;
VISTE le leggi in materia;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

Acquistare mediante Procedura Negoziata presso la ditta LATERFER di Crotone, il materiale edile occorrente per l'isolamento di parte dei terrazzi del Poliambulatorio di Mesoraca, per un importo di €. 5.250,00 + IVA 20% pari ad €. 1.050,00, per un totale complessivo di € 6.300,00;
La somma di € 6.300,00 IVA compresa, graverà sul bilancio corrente del Distretto di Mesoraca "costi comuni" cod. 02.03.11 conto 302.10.10;
Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento, previo ordinativo dell'Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio.
L'Ufficio Segreteria Generale trasmetterà il presente atto al Direttore Amministrativo e al Collegio Sindacale entro i termini di cui alla circolare prot. 309 del 26.06.2007;

Il Responsabile del Procedimento: Patrizia Ciccopiedi

P. Il Direttore dell'Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio Caterina Giordano

Ufficio Affari Generali
Certificato di Pubblicazione

Si certifica che la presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 21 OTT. 2010 *con protocollo della U.O. Segreteria Generale n.* 2090 *ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.*
Crotone, lì 21 OTT. 2010

Il Responsabile del Procedimento
Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio
F.to Giorgio Vincenzo Floccari

15 SET. 2010
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE
DIREZIONE GENERALE

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE
U. O. Gestione Patrimonio Studi e Progetti

Prot. 129/A20

Crotone 13.09.2010

Al Commissario Straordinario
Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone
Prof. Rocco Antonio NOSTRO
SEDE

E p.c.

Al Direttore del Distretto
Dott.ssa Angela Caligiuri
SEDE

Oggetto: Poliambulatorio Mesoraca.
Problematiche infiltrazione d'acqua
Richiesta autorizzazione per acquisizione materiale.

Le recenti piogge hanno evidenziato la precarietà dell'attuale manto di copertura del Poliambulatorio di Mesoraca, determinando in diversi punti della struttura la fuoriuscita di acqua piovana.

Affinché si possa intervenire per isolare la suddetta copertura, si chiede l'autorizzazione per acquisire, una quantità di malta cementizia bicomponente elastica (tipo mapelast) con relativa rete in fibra di vetro e accessori per coprire gli impianti, sufficiente per coprire circa 500 mq. di terrazzo.

La spesa presumibile per acquisire il suddetto materiale, che sarà posato dai nostri operatori, è di circa €. 7.500,00 e se ne chiede l'autorizzazione.

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE

Il Responsabile
Arch. Francesco Bernardo

Visto si Autorizza
Il Commissario Straordinario
Prof. Rocco Antonio NOSTRO

15 SET. 2010

ELENCO DITTE

01 OTT. 2010

"PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA MATERIALE EDILE, OCCORRENTE PER L'ISOLAMENTO DI PARTE DEI TERRAZZI DEL POLIAMBULATORIO DI MESORACA".

Piscitelli Carmela	Str. Provinciale Capo Rizzuto	Isola Capo Rizzuto	31001
Laterfer	Via Marinella	Crotone	31002
Idrofer	Via Acquabona, 10	Crotone	31003
Idralsan	Via E. Marinella	Crotone	31004
Edilcerrelli	Via Tufolo Loc. Carrara	Crotone	31005
Edilcommercio	Via Tufolo	Crotone	31006
Edilkroton	Via M. Nicoletta, 198	Crotone	31008