REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DETERMINA N. 1443 /Ufficio Patrimonio **ORIGINALE**

Oggetto: Presidio Ospedaliero di Crotone
lavori di ristrutturazione bagni U.O. Oculistica

In data 27 DIC. 2010, nella Sede dell'AZIENDA SANITARIA, sita in CROTONE, Via M. NICOLETTA - ILGRANAIO;
Su conforme proposta del Responsabile del Procedimento prot. n° 355 del 23.12.2010 nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Direttore del competente Ufficio/Settore/Dipartimento,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' TECNICHE E PATRIMONIO

PREMESSO che i due bagni all'interno dell'area operatoria dell'U.O. di Oculistica sono stati dismessi a causa della loro vetustà;
VISTA la nota del Direttore f.f. dell'U.O. Oculistica, del 18.11.2010 con la quale si chiedeva il rifacimento dei suddetti bagni;
VISTA la nota di cui sopra, acquisita dalla Direzione Sanitaria al n° 2389 del 22.11.2010, sulla quale il Referente Sanitario Aziendale invita l'Ufficio Tecnico a programmare i lavori di rifacimento;
VISTA la nota del Responsabile dell'U.O. Gestione Patrimonio Studi e Progetti n° 186/A20 del 26.11.2010, con la quale si trasmetteva al Commissario Straordinario il progetto e si chiede l'autorizzazione per espletare la gara;
CHE la nota di cui sopra, con allegato progetto, è stata regolarmente autorizzata dal Commissario Straordinario per un importo a base d'asta di €. 5.944,99;
VISTA la nota n° 205/A20, del 14.12.2010, con la quale si chiedeva migliore offerta alle Ditte:

- Stirparo Alberto & C. s.n.c., Crotone;
- Murano Francesco s.a.s., Crotone;
- Edil Faro di Rocca Carmine Isola di Capo Rizzuto;

CHE hanno fatto pervenire offerta economica le ditte, Murano Francesco s.a.s Crotone e Edil Faro di Rocca Carmine di Isola di Capo Rizzuto;

VISTO il quadro comparativo dal quale risulta che l'offerta più vantaggiosa per l'Azienda è quella praticata dalla Ditta Edil Faro di Rocca Carmine di Isola di Capo Rizzuto con il ribasso del 4,00%;
RITENUTO pertanto, dover affidare i lavori di ristrutturazione bagni U.O. Oculistica presso il P.O. di Crotone, alla Ditta Edil Faro di Rocca Carmine di Isola di Capo Rizzuto, per un importo di €. 5.707,15 oltre IVA prevista per legge;
VISTO il D.lg. 12.04.2006 n° 163;

DETERMINA

Per quanto in premessa che qui si intende ripetuto e confermato:

- affidare i lavori di ristrutturazione bagni U.O. Oculistica presso il P.O. di Crotone, alla Ditta Edil Faro di Rocca Carmine di Isola di Capo Rizzuto, per un importo di €. 5.707,15 oltre IVA prevista per legge;
- nominare R.U.P., Direttore dei Lavori e coordinatore della sicurezza l'Arch. Francesco Bennardo e assistente cantiere il Sig. Evandro Cozza;
- dare atto che la spesa di €. 6.848,58 compreso IVA, graverà sul bilancio 2010, conto di bilancio n° 102.20.30;
- Liquidare l'importo di cui sopra a completamento dei lavori e presentazione della fattura riscontrata dagli uffici competenti;

Il Responsabile del Procedimento:

Dirigente Tecnico: Arch. Francesco Bennardo

Responsabile Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio:

Dirigente Amministrativo: Dott. Caterina Giordano

UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 27 DIC. 2010 con Protocollo della U.O. Segreteria Generale n° 2598, ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Crotone, lì 27 DIC. 2010

Il Responsabile del Procedimento
Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio AAGG
Sig. Giorgio Floccari