REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DETERMINA N. 1473 /Ufficio Patrimonio **ORIGINALE**

Oggetto: Presidio Ospedaliero di Crotone
lavori di ristrutturazione bagni e stanza Capo Sala U.O. Neurologia

In data 30 DIC. 2010, nella Sede dell'Azienda Sanitaria, sita in Crotone, Via M. Nicoletta - Granaio;

Su conforme proposta del Responsabile del Procedimento prot. n° 365 del 30.12.2010, nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Direttore del competente Ufficio/Settore/Dipartimento,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' TECNICHE E PATRIMONIO

PREMESSO che i due bagni all'interno dell'area dell'U.O. di Neurologia sono stati dismessi a causa della loro vetustà;
VISTA la nota del Direttore dell'U.O. Neurologia n° 105 del 10.02.2010 con la quale si chiedeva il rifacimento dei suddetti bagni;
VISTA la nota del Responsabile dell'U.O. Gestione Patrimonio Studi e Progetti n° 196/A20 del 03.12.2010, con la quale si trasmetteva al Commissario Straordinario il progetto e si chiedeva l'autorizzazione;
CHE la nota di cui sopra, con allegato progetto, è stata regolarmente autorizzata dal Commissario Straordinario per un importo a base d'asta di €. 6.965,41;
VISTA la nota n° 215/A20, del 27.12.2010, con la quale si chiedeva migliore offerta alle Ditte:

- Stirparo Alberto & C. s.n.c., Crotone;
- Impresa Costruzioni Murano Francesco s.a.s., Crotone;
- Edil Faro di Rocca Carmine Isola di Capo Rizzuto;
- Sestito Giancarlo & Figli s.a.s. Crotone.

CHE hanno fatto pervenire offerta economica le ditte, Murano Francesco s.a.s Crotone e Edil Faro di Rocca Carmine di Isola di Capo Rizzuto;
VISTO il quadro comparativo dal quale risulta che l'offerta più vantaggiosa per l'Azienda è quella praticata dalla Ditta Murano Francesco s.a.s Crotone con il ribasso del 6,00%;

RITENUTO pertanto, dover affidare i lavori di ristrutturazione bagni e stanza Capo Sala U.O. Neurologia presso il P.O. di Crotone, alla Ditta Impresa Costruzioni Murano Francesco s.a.s. Crotone, per un importo di €. 6.547,49 oltre IVA prevista per legge;
VISTO il D.lg. 12.04.2006 n° 163;

DETERMINA

Per quanto in premessa che qui si intende ripetuto e confermato:

- affidare i lavori di ristrutturazione bagni e stanza Capo Sala U.O. Neurologia presso il P.O. di Crotone, alla Ditta Impresa Costruzioni Murano Francesco s.a.s. Crotone, per un importo di €. 6.547,49 oltre IVA prevista per legge;
- nominare R.U.P., Direttore dei Lavori e coordinatore della sicurezza l'Arch. Francesco Bennardo e assistente cantiere il Sig. Evandro Cozza;
- dare atto che la spesa di €. 7.856,98 compreso IVA, graverà sul bilancio 2010, conto di bilancio n° 102.20.30;
- Liquidare l'importo di cui sopra a completamento dei lavori e presentazione della fattura riscontrata dagli uffici competenti;

Il Responsabile del Procedimento:

Dirigente Tecnico: Arch. Francesco Bennardo

Responsabile Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio:

Dirigente Amministrativo: Dott. Caterina Giordano

UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 31 DIC. 2010 con Protocollo della U.O. Segreteria Generale n° 2638, ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Crotone, lì 31 DIC. 2010

Il Responsabile del Procedimento
Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio AAGG
Sig. Giorgio Floccari